

令和7年度 最上町工事等発注予定一覧

令和7年4月

No.	工 事 等 名 称	施 工 場 所	入札契約 方法	種 別	入札予定 時期	工期	概 要
1	令和6年度繰越明許6年災町村第8310号 町道白川野頭線災害復旧工事	野頭	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	白川野頭線道路復旧工
2	令和6年度繰越明許西公園駐車場災害復旧工事	大堀	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	西公園駐車場災害復旧工
3	令和6年度繰越明許6年災町村第8302号 普通河川沼ノ沢川河川災害復旧工事	薬師原	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	沼ノ沢川護岸工
4	令和6年度繰越明許6年災町村第8307号 町道瀬見温泉街線災害復旧工事	瀬見	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	瀬見温泉街線道路復旧工
5	令和6年度繰越明許6年災町村第8309号 町道横川白川端線災害復旧工事	法田	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	横川白川端線道路復旧工
6	令和6年度繰越明許普通河川鍋倉沢川河川災害復旧工事	松根	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	鍋倉沢川護岸工
7	令和6年度繰越明許6年災町村第8304号 普通河川沢原川河川災害復旧工事	沢原	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	沢原川護岸工
8	令和6年度繰越明許6年災町村第8303号 普通河川沢内川河川災害復旧工事	東法田	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	沢内川護岸工
9	令和6年度繰越明許普通河川鳥出川河川災害復旧工事	立小路	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～10 月	鳥出川護岸工
10	令和6年度繰越明許松根沢土砂搬入工事	松根	指名競争 入札	工事(土 木)	4月	4月～5月	松根沢土砂搬入

令和 7 年度 最上町工事等発注予定一覧

令和 7 年 4 月

No.	工 事 等 名 称	施 工 場 所	入札契約 方法	種 別	入札予定 時期	工期	概 要
11	令和 6 年度繰越明許 6 年災町村第 8308号 町道反橋線災害復旧工事	萱場	指名競争 入札	工事(土 木)	5 月	5 月～10 月	反橋線道路復旧工
12	令和 6 年度繰越明許若宮地区災害 復旧工事	若宮	指名競争 入札	工事(土 木)	5 月	5 月～10 月	若宮地区災害復旧工
13	月楯萱場地区頭首工災害復旧工事	月楯萱場地区	指名競争 入札	工事(土 木)	10月	10月～3月	頭首工復旧 L=14m
14	かわまちづくり広場設備工事	向町	指名競争 入札	工事(土 木)	6月	7月～12月	かわまちづくり広場
15	令和 6 年 7 月豪雨災林専道横川線 災害復旧工事	志茂地区(横 川)	指名競争 入札	工事(土 木)	4月	4月～11月	林専道復旧工事 L=41.0m
16	赤沢地区農地災害復旧工事	赤沢地区	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～8月	土砂撤去 A=0.34ha
17	横川地区農地災害復旧工事	横川地区	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～8月	土砂撤去 A=0.58ha
18	野頭地区農地災害復旧工事	野頭地区	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～8月	土砂撤去 A=0.14ha
19	野頭地区水路災害復旧工事	野頭地区	指名競争 入札	工事(土 木)	5月	5月～8月	水路復旧 L=94m
20	横川地区頭首工災害復旧工事	横川地区	指名競争 入札	工事(土 木)	10月	10月～3月	頭首工復旧 L=20m

令和7年度 最上町工事等発注予定一覧

令和7年4月

No.	工事等名称	施工場所	入札契約方法	種別	入札予定時期	工期	概要
21	鵜杉地区農地災害復旧工事	鵜杉地区	指名競争入札	工事（土木）	5月	5月～8月	土砂撤去 A=0.64ha
22	親倉見地区農地災害復旧工事	親倉見地区	指名競争入札	工事（土木）	5月	5月～8月	土砂撤去 A=0.02ha
23	町道白川野頭線道路側溝整備工事	野頭	指名競争入札	工事（土木）	8月	8月～10月	白川野頭線側溝整備
24	町道前森向町線道路側溝修繕工事	向町	指名競争入札	工事（土木）	8月	8月～10月	前森向町線側溝修繕
25	西ノ又沢橋橋梁修繕工事	法田	指名競争入札	工事（土木）	7月	7月～9月	白川野頭線西ノ又沢橋修繕
26	町道本城向町線道路側溝整備工事	向町	指名競争入札	工事（土木）	7月	7月～9月	本城向町線側溝整備
27	町道親倉見横川線舗装補修工事	志茂	指名競争入札	工事（舗装）	7月	7月～11月	親倉見横川線舗装補修
28	町道横川白川端線舗装補修工事	横川	指名競争入札	工事（舗装）	8月	8月～10月	横川白川端線舗装補修
29	町道若宮最上温泉線舗装補修工事	下白川	指名競争入札	工事（舗装）	7月	7月～10月	路上再生
30	町道法田上線舗装補修工	法田	指名競争入札	工事（舗装）	8月	8月～10月	法田上線舗装補修

令和7年度 最上町工事等発注予定一覧

令和7年4月

No.	工 事 等 名 称	施 工 場 所	入札契約 方法	種 別	入札予定 時期	工期	概 要
31	町道道ノ下線舗装補修工事	富沢	指名競争 入札	工事（舗 装）	9月	9月～11月	道ノ下線舗装補修
32	町道野頭線舗装補修工事	野頭	指名競争 入札	工事（舗 装）	7月	7月～9月	野頭線舗装補修
33	大堀住宅長寿命化修繕工事	大堀	指名競争 入札	工事（建 築）	7月	7月～12月	大堀住宅長寿命化修繕
34	向町小学校学校施設非常階段修繕 工事	向町小学校	指名競争 入札	工事 （建築）	4月	4～9月	
35	分館耐震補強工事	沢原公民館	指名競争 入札	工事（建 築）	5月	5月～7月	耐震補強
36	下水道マンホール蓋更新工事	町内	指名競争 入札	工事（水 道）	6月	6月～10 月	下水道蓋更新工事
37	赤倉水源取水ポンプ更新工事	赤倉	指名競争 入札	工事（水 道）	8月	8月～10 月	赤倉水源取水ポンプ更新工事
38	マンホールポンプ場電気設備更新 工事	町内	指名競争 入札	工事（電 気）	6月	6月～10 月	制御盤通報装置更新工事
39	道路照明LED化工事	町内全域	指名競争 入札	工事（電 気）	8月	8月～10月	道路照明LED化
40	向町浄化センター電気設備更新工 事	向町	指名競争 入札	工事（電 気）	6月	6月～10 月	浄化センター更新工事

令和7年度 最上町工事等発注予定一覧

令和7年4月

No.	工 事 等 名 称	施 工 場 所	入札契約 方法	種 別	入札予定 時期	工期	概 要
41	大堀小学校空調機器設置工事	大堀小学校	指名競争 入札	工事 (電気)	4 月	4 ～ 7 月	
42	中央公民館空調設備設置工事	中央公民館	指名競争 入札	工事 (電 気)	5 月	5 月 ～ 6 月	大ホールロビーに2台のエアコン設置
43	全国瞬時警報システム更新工事	向町地内	随意契約	工事 (電 気)	8 月	8 月 ～ 3 月	現在しようしている機材の老朽化等に伴う故障件数が全国的に増加しており、緊急情報の住民伝達に支障を来す恐れがあるため、次期受信機への更新を行う。
44	医療ガス吸引供給装置	最上病院 エネルギープ ラント	随意契約	工事 (設備)	6 月	7 ～ 9 月	医療ガス吸引供給装置の更新
45	赤倉温泉スキー場第2ペアリフト電動機等整備工事	最上町大字 富沢地内	随意契約	工事 (機 械)	令和7年9 月	令和7年12 月中旬	第2ペアリフト電動機等整備工事 一式
46	前森分館倉庫解体工事	前森分館脇	指名競争 入札	工事 (解 体)	9 月	9 月 ～ 11 月	老朽化に伴う倉庫解体
47	令和6年度繰越明許 月楯向町線 測量設計業務	向町	指名競争 入札	業務委託	5 月	5 月 ～ 9 月	月楯向町線測量設計
48	令和6年度繰越明許 富沢橋撤去 設計業務	新田	指名競争 入札	業務委託	5 月	5 月 ～ 9 月	富沢橋撤去設計
49	橋梁点検業務	町内全域	指名競争 入札	業務委託	6 月	6 月 ～ 3 月	橋梁点検業務
50	自治体情報システム標準化対応業務	町内	随意契約	業務委託		年度末ま で	システム標準化対応業務

令和7年度 最上町工事等発注予定一覧

令和7年4月

No.	工 事 等 名 称	施 工 場 所	入札契約 方法	種 別	入札予定 時期	工期	概 要
51	ふるさと納税ポータルサイト さとふる利用契約	町内	随意契約	業務委託		年度末ま で	ポータルサイト利用・支援・受付等の 委託契約
52	「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館 施設管理業務	「おくのほそ 道」赤倉ゆけ むり館	随意契約	業務委託	4月 (契約済)	1年間	「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館施設の管 理運営
53	最上町ふるさと納税受付・企画PR 業務	町内	随意契約	業務委託		年度末ま で	ふるさと納税の受付・企画
54	温水プール長寿命化工事設計業務	西公園温水 プール	指名競争 入札	業務委託	5月	5月～11月	温水プール全体の長寿命化に伴う工事 設計
55	総合行政情報システム運用支援	町内	随意契約	業務委託	4月	年度末ま で	総合行政情報システムに係るデータ抽 出や更新作業等の支援業務
56	最上町DX推進支援業務	町内	随意契約	業務委託	4月	年度末ま で	最上町のDX推進に係る支援業務
57	自治体情報システム標準化対応業 務	町内	随意契約	業務委託		年度末ま で	システム標準化対応業務
58	地域おこし協力隊業務	町内	随意契約	業務委託		年度末ま で	地域おこし協力隊員（委託型）の業務 委託契約
59	設計技術補助業務その1	町内全域	指名競争 入札	業務委託	8月	8月～10月	設計技術補助
60	最上町ふるさと納税返礼品発送支 援業務	町内	随意契約	業務委託		年度末ま で	ふるさと納税の返礼品発送支援

令和7年度 最上町工事等発注予定一覧

令和7年4月

No.	工 事 等 名 称	施 工 場 所	入札契約 方法	種 別	入札予定 時期	工期	概 要
61	防災無線保守点検業務	町内	随意契約	業務委託	4月	年度末まで	屋外拡声子局等の設備点検・保守
62	固定資産評価替調査業務	町内	随意契約	業務委託	7月	7月～3月	令和9年評価替えに向けた調査業務
63	設計技術補助業務その2	町内全域	指名競争 入札	業務委託	6月	6月～3月	設計技術補助
64	最上町介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査業務	町内全域	指名競争 入札	業務委託	11月頃	11月～3月	次期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画立案に必要な調査、データ分析、報告書作成等
65	戸籍氏名の振り仮名法制化に伴う 通知書作成業務	最上町役場	随意契約	業務委託		4月～3月	通知書作成
66	温水プール加温装置定期点検	西公園温水 プール	随意契約	業務委託	5月	5月～6月	R3年度に設置した加温装置の定期点検
67	戸籍情報システム国籍地域対応システム改修業務	最上町役場	随意契約	業務委託		4月～3月	システム改修
68	移住定住推進総合対策事業	町内	プロポーザル	業務委託	4月末	5月～	最上町移住定住促進コーディネーター”もがさぼ”業務
69	中間サーバシステム移行対応業務	町内	随意契約	業務委託	5月	年度末まで	次期中間サーバシステムへの移行業務
70	登山道刈払い業務	町内一円	見積執行	業務委託	令和6年4月	令和7年11月	刈払い業務 一式

令和7年度 最上町工事等発注予定一覧

令和7年4月

No.	工 事 等 名 称	施 工 場 所	入札契約 方法	種 別	入札予定 時期	工期	概 要
71	防災無線拡張機能保守管理業務	町内	随意契約	業務委託	4月	年度末まで	防災無線の操作卓や連携機能の保守
72	地域交通リ・デザイン推進事業支援業務	向町地内	随意契約	業務委託		R8.2.13	アドバイザーによる支援業務
73	戸籍総合システムシステム連携機能等オプション保守業務	最上町役場	随意契約	業務委託		4月～3月	オプション製品サポート
74	地域交通システム導入研究業務	向町地内	公募型 一般競争 入札	業務委託	4月	R7.11.30	新システムの研究業務
75	おためし地域おこし協力隊業務	町内	随意契約	業務委託		年度末まで	地域おこし協力隊員（新規）のおためし体験のコーディネート
76	地域包括支援センター支援システム端末賃貸借業務	向町43-1	指名競争 入札	長期継続 契約	R8.1月頃	2月	地域包括支援センター支援システム端末賃貸借業務の60ヶ月リース契約